

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI prot. N. 147387 del 18/05/2023

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SEDE CAMERALE

BOZZA QUADRO ECONOMICO - STIMA AGGIORNAMENTO 2023

	Elenco delle voci	Importo Parziale	Importo Totale
A	Importo stimato delle opere		
a.1	intervento sulla copertura - (importo aggiornato con riferimento agli incrementi medi dei prezziari nel periodo 2018 - 2023)	€ 186.550,00	
	TOTALE INTERVENTO		€ 186.550,00
B	Importo stimato per gli Oneri per la sicurezza		
b.1	Oneri per la sicurezza aggiuntivi non compresi nell'importo lavori e non soggetti a ribasso	€ 7.280,00	
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA AGGIUNTIVI NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 7.280,00
A+B	STIMA IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 193.830,00
C	Somme a disposizione della stazione appaltante		
c.1	Imprevisti sui lavori (10%)		
	Somme per imprevisti	€ 19.383,00	
	Totale imprevisti		€ 19.383,00
c.2	Spese tecniche		
	Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 38.601,36	
	oneri previdenziali (INARCASSA 4%) su spese tecniche	€ 1.544,05	
	Eventuale aggiornamento parcella	€ 7.720,27	
	Totale spese tecniche		€ 47.865,69
c.3	Spese per accertamenti di laboratorio		
	Indagini conoscitive di laboratorio sulla natura del rivestimento esistente	€ 2.000,00	
	Totale spese per accertamenti di laboratorio		€ 2.000,00
c.4	Spese per affidamento lavori		
	Spese di gara, commissione giudicatrice e di istruttorie (stima)		
	Contributo ANAC		
	Totale spese per affidamento lavori		€ 0,00
c.5	Ulteriori somme a disposizione		
	Fondo per accordi bonari art. 205 D.Lgs 50/2016 (5% calcolato sull'importo lavori)	€ 9.691,50	
	Incentivo (pari al 2%)	€ 3.876,60	
	Smontaggio movimentazione e rimontaggio degli impianti esistenti	€ 10.000,00	
			€ 23.568,10
c.6	Importi I.V.A 22%		
	Importo lavori	€ 42.642,60	
	somme per imprevisti	€ 4.264,26	
	Smontaggio movimentazione e rimontaggio degli impianti esistenti	€ 2.200,00	
	Indagini conoscitive di laboratorio sulla natura del rivestimento esistente	€ 440,00	
	Totale IVA 22%		€ 49.546,86
C	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 142.363,65
A+B+C	TOTALE GENERALE		€ 336.193,65